CONVENIO

En Santiago, a 12 de octubre de 2010, entre el MINISTERIO DE EDUCACION,
representado por su Ministro don Joaquin Lavin Infante, ambos domiciliados en Avenida
Libertador Bernarde O’Higgins N° 1371, 7° piso, comuna de Santiago, en adelante “el
Ministerio”, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO, RUT: 69,100.300-0, en adelante
“el sostenedor’, representada por su Alcaldesa dofa Sandra Valenzuela Pérez, ambas
domiciliadas para estos efectos en Arturo Prat N°298, comuna de Teno. Regién del Maule,
se conviene lo siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan establecido que por Decreto Supremo de Hacienda N° 3686,
de 2010, se modificé la Ley N° 20.407, de Presupuestos del Sector Publico para el ano
2010, creandose el "PLAN DE EMERGENCIA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
ESCOLAR” en el Presupuesto del Ministeric de Educacién (Partida 09, Capitulo 01,
Programa 01, Subtitulo 33, ftem 03, Asignacion 011), mediante el cual podréan financiarse
las reparaciones de aquellos establecimientos educacionales regidos por el Decreto con
Fuerza de Ley, del Ministerio de Educacién, N° 2, de 1998, ubicados en las zonas
declaradas afectadas por la catastrofe del terremoto, mediante Decreto Supremo N°© 150,
del Ministerio del Interior, de 2010, y que resultaron afectados por dicho sismo.

Conforme la misma asignacidén dispone, los proyectos que se financien con dichos
recursos seran ejecutados por los sostenedores de los citados establecimientos
educacionales, previo convenio suscrito con el Ministerio.

En ese contexto. este Ministerio establecio el “Plan de Reparaciones Menores para
Eslablecimientos Municipales Afectados por el Sismo de febrero de 2010" en adelante
*‘Plan de Reparaciones Menores”, que liene por objeto resolver deficiencias en la
infraestructura de los establecimientos educacionales del sector municipal, derivadas de
la accién del terremoto del 27 de febrero de 2010, a fin de restablecer su normal
funcionamiento antes del inicio del aino escolar 2011.

SEGUNDO: Que, en el marco del “Plan de Reparaciones Menores”, mediante Resolucion
Exenta N°4.376, de 2010, del Ministeric de Educacion, resultd seleccionado el proyecto de
infraestructura presentado por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO para el
establecimiento educacional denominado “ESCUELA TENOQO", R.B.D.: 2795, de la
comuna de Teno, Regién del Maule,

En virtud de lo anterior, el Ministerio transferira recursos al sostenedor para que conirate
la ejecucion de aquellas reparaciones menores necesarias para que el establecimiento
educacional pueda iniciar su funcionamiento en condiciones de normalidad y seguridad al
inicio del ano escolar 2011, intervenciones que en adelante se denominaran “el proyecto”.

TERCERO: En virtud del presente acto, el sostenedor se obliga a contratar la gjecucion
del proyecto indicado en la clausula precedente conforme a las especificaciones técnicas,
en el ambito de la normativa scbre infraestructura educacional, que el mismo presenta,
avala y garantiza; a los documentos y antecedentes referidos en la clausula decima del
presente convenio; al Plan de Reparaciones Menores; a la normativa técnica vigente en
materia educacional, y a las instrucciones que proparcione al efecto el Ministerio de
Educacion.

CUARTO: E] costo estimado del proyecto asciende a $2.501.986.- (dos millones
quinientos un mil novecientos ochenta y seis pesos), costo que se financiara con recursos
que aportara el Ministerio de conformidad con la Partida 09, Capitulo 01, Progma Olh‘\_
Subtitulo 33, item 03, Asignacién 011, de la Ley N° 20.407, equivalentes, 3'52 5011986.- 7 -
(dos m1||ones quinientos un mil novementos ochenia y seis pesos).




En caso que el costo del proyecto sea inferior a su costo estimado, el Ministerio solo
transferira hasta la concurrencia del costo efectivo del proyecto.

En todo caso, si con posterioridad a la aprobacién del proyecto, se produce un aumento
de los costos originalmente determinados o se incorporan en el contrato partidas no
consideradas en el proyecto aprobado, o el cosio efectivo resulta ser superior al costo
estimado, el sostenedor asume expresamente la obligacion de financiar el mayor
costo asociado a la ejecucion del proyecto.

QUINTO: El Ministerio transferira los recursos al sostenedor por concepto de anticipo y de
gjecucion de las obras, de la siguiente forma:

a) Anticipo: el Ministerio podra transferir hasta un 25% del monto total de recursos
que le corresponde financiar de acuerdo con la clausula precedente, el que se
garantizara con boletas de garantia bancaria a ia vista, en la forma indicada en la
clausula sexta.

El anticipo se descontara de cada una de las cuotas que se paguen conforme a la
letra b) siguiente, en la misma proporcién gue signifigue el monto del anticipo en el
costo total de Ja obra.

No obstante lo anterior, en la uitima cuota que se pague al sostenedor se
descontara por anticipo el monto que asegure su total devolucion.

by  Transferencia de recursos por ejecucion de obras: el Ministerio transferira
recursos por este concepto, de acuerdo al cumplimiento efectivo del programa de
obras especificado en el respectivo contrato de obras, lo que debera reflejarse en
estados de pago visados por la unidad técnica y aprobados por la inspeccion técnica
de obras {ITO), que el sostenedor presente al Ministerio, el que debera constatar
que los estados de pago se han visado y aprobado.

Para efectos de lo anterior, y conforme a lo establecido en la cldusula décima, se
efectuaran controles selectivos de conciliacién entre el avance fisico y el avance
financierc que reflejen los estados de pago, por lo que la transferencia de recursos
estara sujeta a que el avance financiero corresponde al avance fisico efectivo de la
obra. En todo caso, las visitas en terreno se realizaran en las etapas de ejecucion
de las obras, las que no necesariamente corresponden a la formulacion vy
presentacion de los estados de pago por parte del sostenedor.

Se entenderé por programa de obras el calendario fisico financiero de éstas y su
gjecucion se justificara mediante la presentacién de estados de avance que
quedaran sujetos a ta supervision anteriormenle sefialada. Si se incurre en un
incumplimiento o modificacion injustificada de dicho programa, se podra suspender
la transferencia de recursos hasta que se subsane et incumplimiento, situacion que
le correspondera evaluar exciusivamente al Ministerio.

El presupuesto detallado de ejecucion de obras que el sostenedor proporcionara al
Ministerio de acuerdo con lo dispuesto en la clausula décima, sera el unico
instrumento valido que se considerara para |la determinacion de las cuotas de aporte
a transferir en relacion con el avance fisico de las obras y los estados de page que
presente el sostenedor.

l.a documentacion y antecedentes especificos que debera presentar el sostenedor
seran infarmados por el Ministerio de Educacion.

El sostenedor debera solicitar la transferencia de recursos mediante ef documento
denominado “Boletin de Aporte Plan de Reparaciones Menores”, cuyo formato
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presentar (os flujos estimados de gastos de acuerdo con las instrucciones que al efecto le
sefale el Ministerio.

El Ministerio tendra un plaze maximo de veinte dias habiles, contados desde que el
sostenedor le haya presentado la documentacion anterior, para pronunciarse sobre la
misma. Si el Ministerio rechaza o formula observaciones a los antecedentes
acompanados por el sostenedor, éste debera subsanar lo objetadc denfro del plazo que
se le fije al efecto.

Los eventuales atrasos en el pago, problemas financieros de la empresa contratista o
subcontratista que se deriven de los errores en la presentacion de la documentaciéon o
atraso en subsanar las observaciones por pane del sostenedor, sera de de exclusiva
responsabilidad de éste.

Toda entrega de recursos se realizara dentro del mes siguiente a aquél en que se dio
cumplimiento a los requisitos para que proceda dicho pago, con excepcién de la entrega
del anticipo, la que se efectuara una vez aprobada la documentacion exigida para ese
caso.

Sélo se podran traspasar recursos una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que apruebe el presente convenio.

SEXTO: En el caso de transferencia de recursos destinados al pago de anticipo al
contratista ejecutor de las obras de infraestructura, entre el Ministerio y el sostenedor se
aplicaran, ademas, las siguientes reglas:

a) En forma previa a la transferencia de los recursos para el pago de anticipo, el
sostenedor debera hacer entrega de una o mas boletas de garantia bancaria a la
vista (boleta) tomadas a favor del Ministerio de Educacion por el contratista a cargo
de la ejecucidén de las obras, con el objeto de caucionar el anticipo de precio
pactado en el correspondiente contrato.

b)  El monto de la o las boletas debera ser equivalente al monto total del anticipo y su
emision debera concordar con fos plazos establecidos en el calendario de ejecucion
de obras, debiendo tener cada una de ellas una vigencia minima superior en
sesenta dias al plazo de ejecucidon estimado para la etapa que garantizan y, en &l
caso de la dltima boleta, esta vigencia debera ser superior en sesenta dias al plazo
estimado para la recepcion proviscria de las obras. Tratandose de una sola boleta,
ésta debera ser por un monto equivalente a la totalidad del anticipo y con una
vigencia minima superior en sesenta dias al plazo estimado para ta recepcion
provisoria de las obras.

c) Las boietas seran devueltas a solicitud del sostenedor, siempre que previamente
haya sido requerida tal devolucién por el contratista a cargo de la ejecucion de las
obras, a medida que el anticipo se impute a las cuoctas que se paguen conforme al
avance fisico del proyecto. En caso de tratarse de una sola boleta por el total de
anticipo, dicha boleta podra ser canjeada por otra cada vez que el anticipo se impute
a las cuotas que se paguen conforme al avance de las obras, de tal manera que
siempre se mantenga la caucion sobre el monio del anficipo no devuelto.

dy Diez dias antes del vencimiento de cuaiquiera de las boletas y sin que concurran las
circunstancias que hagan procedente su devolucién por parte del Ministerio, el
sostenedor debera encargarse de que el contratista reemplace la boleta pertinente
por una de iguales caracteristicas, con la vigencia que corresponda conforme a lo
anteriormente senalado, y asi sucesivamente hasta que se haya recuperado la
totalidad del anticipo. Asimismo, sera responsabilidad del sostenedor hacer llegar la
boleta reemplazada a la Secretaria Regional Ministerial de Educacion respectiva,
antes del término del plazo a gue se refiere el parrafo siguiente.
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correspondiente boleta y suspender la entrega de los recursos hasta que se
recupere el anticipo caucionado con dicha boleta.

SEPTIMO: El proyecto debera estar totalmente ejecutado y contar con recepcién
provisoria al 28 de febrero de 2011,

Conjuntamente con la recepcion provisoria, debera presentarse un certificado emitido por
un profesional competente (contratado por el sostenedor arquitecto, constructor civil,
ingeniero constructor o ingeniero civil), respecte a que la infraestructura que fue objeta de
reparaciones puede ser utilizada sin riesgo por parte de los alumnos, profesores y demas
personas que trabajen o concurran al establecimiento. En el caso de obras ya ejecutadas,
este certificado debera acompanarse junto a la primera solicitud de transferencia de
fecursos.

Para dicho efecto, dentro de ese plazo, el sostenedor debera dar cumplimiento a las
obligaciones gue mas adelante se detallan, lo que implica hacer que se ejecute el
proyecto y debera entregarlo terminado a la comunidad escolar al inicio del ano escolar
2011.

En todo caso, y siempre que existan motivos que lo justifiquen, el Ministerio podra otorgar
un nuevo plazo para la ejecucién proyecto, previa solicitud escrita del sostenedor.

OCTAVO: Para efectos de lo sefialado en (a clausula anterior, el sostenedor se obliga al
cumplimiento de las siguientes acciones especificas:

a) Solicitar y obtener los permisos que correspondan.

b) Contratar la ejecucidon del proyecto, velar por su correcta gjecucién y entregar la
boleta de garantia bancaria a la vista para caucionar el anticipo.

c) Encargarse de que e! proyecto se ejecute deniro del plazo indicado en la clausula
séptima anterior.

d) Destinar los recursos gque se le entreguen conforme a lo senalado en las clausulas
anteriores a la ejecucion del proyecto objeto del presente convenio.

€e) Pagar a los encargadas de realizar las reparaciones en los plazos indicados en el
contrato de obras.

f) Gestionar la obtencion de la recepcion municipal de las cobras, si corresponde.
a) Hacer entrega del proyecto terminado a la comunidad escolar.

Ademas, el sostenedor se obliga expresamente a destinar la infraestructura reparada a
fines exclusivamente educacionales.

NOVENO: Las siguientes situaciones seran consideradas incumplimiento de contrato vy,
en consecuencia, daran especialmente derecho al Ministerio para poner término,
unilateralmente, al presente convenio y solicitar Ja devolucién de los recursos entregados:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones senaladas en la clausula anterior.

b) Cualquier otro incumplimiento grave del sostenedor que impida la ejecucién del
proyecto o la destinacién de las obras reparadas a los fines previstos por el
presente convenio.
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del indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha en que se verificd la
transferencia por parte del Ministerio y la fecha de restitucion de los recursos.

El sostenedor debera proceder a la devolucién de los recursos dentro de 30 dias corridos,
contados desde el tercer dia siguiente a la fecha de recepcién de la carta certificada por la
que se notifica el acto administrativo que declara e! término anticipado del convenic, en la
oficina de correos correspondiente.

DECIMO: E! Ministerio ejercera los siguientes mecanismos de control:

a) Verificara el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de obras
que comprende el proyecio, mediante a lo menos una visita de las mismas
realizadas por sus funcionarios de los niveles central, regional o de personas
especialmente contratadas para este efecto. Se comunicara al sostenedor la
persona o la empresa habilitada en cada caso.

Para este efecto, el Ministeric establecera un sistema de supervision y monitoreo
del avance y cumplimiento de las obras contratadas por el sostenedor, definiendo
los hitos en los cuales participarda mediante visitas en terreno, tal como se indica
en la letra b) de la clausula quinta precedente. Por su parte, el sostenedor debera
mantener en la obra una carpeta actualizada con copia del presente convenio, con
los documentos y antecedentes de las transferencias realizadas, la que podra ser
revisada por los supervisores a que se refiere el parrafo precedente.

Para realizar la supervisién a gue se refiere esta clausula, se hace presente que el
sostenedor debera mantener en la obra y a disposicion del Ministerio una copia
actualizada de la totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de
antecedentes administrativos (bases generales y especiales de licitacion, anexos,
aclaraciones y enmiendas a las bases, oferta adjudicada con presupuesto
detallado, contrato de ejecucidn, programa de ejecucion, antecedenies del
contratista, y demas documentos y antecedentes que se le sefalen por el
Ministerio.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, o que no
se mantenga en ésta la carpeta con los documentos y antecedentes a que se
refiere el parrafo segundo y tercero de este literal, se incurrird en incumplimiento
de contrato dando derecho al Ministerio a suspender la transferencia de recursos,
a poner término inmediato a este convenio y a recuperar el aporte entregado, en la
forma prescrita en la clausula novena.

En todo caso, debe tenerse presente que el monitoreo de obras que realiza esta
Secretaria de Estado no constituye, ni reemplaza la inspeccion técnica de obras
(ITO).

b) El sostenedor debera llevar cuenta corriente separada para a administracién de
los fondos que se le transfieran por conceplo del “Plan de Reparaciones Menores”,
y debera permitir que sea revisada por los mismos funcionarios sefalados en el
literal anterior a su sola solicitud.

E! sostenedor debera informar al Ministerio sobre su aperiura mediante la
presentacion de un cerificado o constancia emitida por la respectiva entidad
bancaria, an el que se indique: nombre de la entidad bancaria y sucursal, nombre y
RUT del fitular, nimero de la cuenta corriente, y que dicha cuenta se destinara
exclusivamente a la administracién de los sefalados recursos.

En general, el Ministerio se encuentra facultado para requerir del sostenedor cualquier
otra documentacion ¢ antecedente relativo a la ejecucion del proyecto.
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UNDECIMO: El sostenedor declara que conoce los items que se pueéen financiar de )

conformidad con el “Plan de Reparaciones Menores®.
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Asimismo, el sostenedor declara que es el gestor del proyecto materia del presente
convenio y, en consecuencia, se hace responsabie de todos los antecedentes entregados
al Ministerio antes de la firma de éste y durante la gjecucion del proyecto, por lo gue
asume totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DUODECIMO: El sostenedor debera informar del financiamiento del proyecto mediante
los recursos entregados por el Ministerio, indicando su monto, en {oda actividad,
publicacion, escrito o propaganda en que se haga difusién del mismo, debiendo insertar el
logotipo institucional del Ministerio de Educacién de acuerdo a sus politicas y estrategias
comunicacionales, cuando dicha difusion conste en un medio escrito.

DECIMOTERCERO: La calidad de Alcaldesa de la liustre Municipalidad de Teno de dofa
Sandra Valenzuela Pérez, consta de Decreto Alcaldicio N°505, de 06 de diciembre de
2008,

El nombramiento de don Joaquin Lavin Infante como Ministro de Educacion consta del
Decreto Supremao de Interior N° 168, de 2010.

DECIMOCUARTO: El presente convenio regira desde la total tramitacién del acto
administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera hasta el total cumplimiento de
las obligaciones estipuladas en el mismo.

DECIMOQUINTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan
su domicilio en la comuna de Santiago y se someten expresamente a la jurisdiccion de
sus tribunales de justicia.

DECIMOSEXTO: El presente convenio se firma en tres ejempiares de! mismo tenor y
valor legal quedando uno de ellos en poder de cada parte y, el tercero, en el acto
administrativo aprobatorio.

/ . ,
SANDRA VAL JOAQUIN LAVIN INFANTE

Alcalde57"llustre Municipalidad de Teno Minidtro de Educacion




